

**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีใช้งานก่อสร้าง  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

- ๑. ชื่อโครงการ**    **จ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน ๖๕ ผลิตภัณฑ์**  
ตามโครงการ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D)  
กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์

**หน่วยงานเจ้าของโครงการ**    สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี

- ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร**                      ๑,๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท    (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

- ๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)**                      วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑

**๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)**

**๔.๑ ราคาที่เคยจ้างครั้งหลังสุด ไม่เกิน ๒ ปีย้อนหลัง** ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี

(๑) ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง เลขที่ ๗๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สำหรับโครงการพัฒนาระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล (Rising Stars OTOP : RSO) กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาระดับผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน ๕ ผลิตภัณฑ์

(๒) ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง เลขที่ ๗๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สำหรับโครงการ การส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP:KBO) กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จำนวน ๕ ผลิตภัณฑ์

(๓) ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง เลขที่ ๘๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ สำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ (Creative Quality Development : CQD) กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เชิงสร้างสรรค์

**๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)**

|  |         |  |
|--|---------|--|
| ๕.๑ นางสาววิจิตร ทองชิน                    | ตำแหน่ง | หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน |
| ๕.๒ นางนันทนิษฐ์ สวัสดิ์ภูมิ               | ตำแหน่ง | นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ           |
| ๕.๓ ว่าที่ ร.ต.หญิง กรรณภรณ์ กิตติกรเศรษฐ์ | ตำแหน่ง | นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ           |
| ๕.๔ นายสุริยน โอวัฒนา                      | ตำแหน่ง | นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ           |
| ๕.๕ นางสาวคันสนีย์ เหลลยา                  | ตำแหน่ง | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน   |